




Cahier des Charges

Tableau de Bord

Prédictif des Ventes

Présentation du contexte, des objectifs et du périmètre d'un projet visant à moderniser l'analyse et la prévision des performances commerciales.



CHAPITRE 1

Contexte et Problématique Actuelle

De nombreuses entreprises s'appuient encore sur des fichiers Excel pour l'analyse des ventes, ce qui crée des inefficacités et des risques significatifs.

Difficulté Collaborative

Travail simultané complexe sur le même fichier.

Risque d'Erreurs

Potentiel élevé d'erreurs, d'incohérences ou de doublons de données.

Manque de Visibilité

Perte de temps pour la mise à jour et manque de clarté sur les tendances commerciales.

Définition du Projet : Solution Automatisée

Le projet vise à développer une application de tableau de bord prédictif pour centraliser les données de ventes, automatiser l'analyse et améliorer la prise de décision.



Importation Facile

Importation des données de ventes via fichier CSV.



Nettoyage des Données

Validation et suppression des valeurs manquantes, incohérentes ou dupliquées.



Visualisation Interactive

Affichage des résultats sous forme de graphiques clairs et ergonomiques.

Fonctionnalités Clés du Tableau de Bord



Analyse Détaillée

Analyse des ventes selon différents critères (produits, régions, périodes).



Calcul des KPI

Calcul des indicateurs de performance clés : Chiffre d'Affaires, Marge, Croissance, Top Produits.



Prévisions de Ventes

Modèles statistiques ou de machine learning pour anticiper les résultats futurs.



Exportation des Rapports

Possibilité d'exporter les analyses et prévisions aux formats PDF ou Excel.



CHAPITRE 2

Objectifs Stratégiques du Projet

Le projet vise à transformer les données brutes en informations exploitables pour renforcer la capacité de décision de l'entreprise.

Centralisation

Regrouper toutes les données de ventes dans un outil unique et facile d'accès.



Automatisation

Gagner du temps et éviter les erreurs manuelles dans l'analyse des performances.

Aide à la Décision

Fournir des graphiques clairs pour faciliter la prise de décision stratégique.



Anticipation

Identifier les tendances du marché et prévoir les ventes futures.

Périmètre et Limites du Projet Initial


Le périmètre est limité pour garantir une mise en œuvre rapide et efficace, avec une possibilité d'extension future.

Population et Géographie

- Cible principale : Équipes commerciales, marketing et direction.
- Exclusion : Services finance, RH, logistique, etc.
- Implantation : Développé uniquement pour le siège principal (pas d'agences régionales/internationales).

Accès et Déploiement

- Utilisation interne uniquement (pas d'accès public/externe).
- Déploiement en environnement local (ordinateur ou intranet interne).
- Pas d'intégration cloud ou mobile prévue à ce stade.



Sources de Données et Fréquence

- Sources : Uniquement les données de ventes historiques issues de fichiers CSV.
- Exclusion : Aucune connexion directe à des systèmes externes (ERP, CRM).
- Mise à jour : Alimentation manuelle par l'utilisateur via importation CSV (pas d'automatisation).

CHAPITRE 4

Description Fonctionnelle des Besoins

Les besoins fonctionnels se concentrent sur le cycle complet de la donnée, de l'importation à la prévision.



Importation CSV



Nettoyage des Données



Analyse et KPI



Prévisions Futures



Tableau de Bord

CHAPITRE 5

Ressources et Enveloppe Budgétaire

L'estimation budgétaire couvre les coûts de développement, d'infrastructure, de tests, de maintenance et de formation.

Ressources Humaines Clés

- **Équipe de Développement** : Backend (Django/Python), Frontend, Intégration Base de Données.
- **Gestion de Projet** : Chef de Projet / Product Owner pour la coordination.
- **Conception** : Analyste Fonctionnel / UX/UI Designer.
- **Qualité** : Testeurs / QA pour la vérification des performances.

Estimation Budgétaire Totale

Développement Logiciel	40 000 €
Infrastructure (Serveurs, Stockage)	10 000 €
Tests et Validation (QA)	5 000 €
Formation et Support	3 000 €
TOTAL ESTIMÉ	58 000 €

CHAPITRE 6

Délais de Réalisation et Planning

Le projet est estimé à une durée totale de 4 mois, du 15/11/2025 au 15/03/2026, structuré en phases séquentielles.

Analyse des Besoins

2 semaines (15/11/2025 - 29/11/2025). Livrable : Cahier des charges validé.

Conception (Fonctionnelle & Technique)

3 semaines (30/11/2025 - 20/12/2025). Livrable : Maquettes UX/UI et diagrammes UML.

Développement (Alpha)

6 semaines (21/12/2025 - 31/01/2026). Livrable : Version alpha fonctionnelle.

Tests et Validation

3 semaines (01/02/2026 - 21/02/2026). Livrable : Rapport de tests et corrections de bugs.

Déploiement et Formation

2 semaines (22/02/2026 - 07/03/2026). Livrable : Version finale de l'application et guides utilisateurs.

Conclusion et Prochaines Étapes

Ce projet est essentiel pour moderniser l'analyse commerciale et garantir une prise de décision plus rapide et plus fiable.

Livrable Final

Application complète et opérationnelle, accompagnée de la documentation.

Suivi Post-Déploiement

1 semaine d'ajustements mineurs et rapport final
(08/03/2026 - 15/03/2026).

